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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu: PARKING DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH 1 DOSTAWCZYCH
Z. DROGAMI DOJAZDOWYMI

Lokalizacja: MSC. DZWIERZUTY
UL. SZCZYCIENSKA

Branza: DROGOWA

Inwestor: GMINA DZWIERZUTY
UL. NIEPODLEGLOSCI

12 — 120 DZWIERZUTY

Nazwa opracowania: PRO!!EKT BUDOWY PARKINGU
I DROG DOJAZDOWYCH DO
OBSLUGI OSRODKA ZDROWIA
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PROJEKT ZAWIERA :

CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny.
2. Uzgodnienia .
3. Os$wiadczenie.

4, Stwierdzenie przygotowania zawodowego.
5. Zaswiadczenie W-M.O.1.I.B w Olsztynie

CZESC KOSZTORYSOWA

1. Przedmiar robot.

CZESC GRAFICZNA
1. Plan orientacyjny rys. 1
2. Plan zagospodarowania terenu rys. 2

3. Przekr6j normalny (konstrukcyjny)  rys. 3
4. Projekt organizacji ruchu rys. 4



CZESC
OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

DO  PROJEKTU BUDOWY  PARKINGU I  DROG
WEWNETRZNYCH DO OBSLUGI BUDYNKU OSRODKA
ZDROWIA W  MIEJSCOWOSCI  DZWIERZUTY, UL.
SZCZYCIENSKA

INWESTOR: GMINA DZWIERZUTY, 12-120 DZWIERZUTY, UL.
NIEPODLEGLOSCI 6

1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Gminy DZwierzuty w oparciu

0:

- inwentaryzacje¢ istniejacej dziatki 770/2 o nawierzchni gruntowej, na
ktérej znajduje si¢ chodnik betonowy o szerokosci 1,0 metra, stup
energetyczny oraz zakrzaczenia na dlugosci 30 metrow i szerokosci
2,50 metra

- inwentaryzacji istniejacej dziatki 770/1 o nawierzchni gruntowe;j
poros$nigtej trawa, zywoptotem oraz drzewami iglastymi (6 sztuk
swierkow), na ktorej znajduje si¢ droga dojazdowa o nawierzchni
betonowej z trelinki do o$rodka zdrowia;

- mapg sytuacyjno — wysokosciowa;

- obowigzujace przepisy i wytyczne projektowania drég WPD-2;

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430
z dnia 14.05.1999 r.)

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie szczegdtowego usytuowania
parkingu na planie sytuacyjnym w dowiazaniu do istniejacego
zagospodarowania terenu, ustalenie przekroju normalnego oraz
przedmiaru robdt koniecznych do budowy parkingu.



Jednoczednie projekt niniejszy ma shuzy¢ inwestorowi do
zatatwienia spraw formalno-prawnych tj. zgloszenia zamiaru budowy.

Zakres opracowania obejmuje w szczegodlnosci:
- usytuowanie parkingu;
- wykonanie drogi wewngtrznej 1 dojazdoweyj;
- ustalenie przekroju normalnego;
- sporzadzenie przedmiaru robot.

3. Stan istniejacy.

Dane ogolne:

Projektowany parking jest utrwalony w terenie i ograniczony

przez takie elementy jak:

- istniejace ogrodzenie z siatki stalowej o wysokosci 1,20 metra;

- dzialke¢ 770/2 o nawierzchni gruntowej stanowiaca dojazd do
parkingu;

- droge dojazdowgq na dziatce 770/1 obstugujaca Osrodek Zdrowia -
jezdnia o nawierzchni betonowej z trelinki ograniczona
kraweznikiem drogowym.

Zgodnie z zalozeniem parking ma stuzy¢ do obstugi pojazdéw
osobowych i dostawczych przy budynku O$rodka Zdrowia.
Lokalizacja parkingu poprawi w zdecydowany sposéb bezpieczenstwo
osOb korzystajacych z niego 1 wplynie na bezpieczenstwo
uzytkownikéw ruchu na drodze dojazdowej do Osrodka.

Usytuowanie parkingu pokazano na planie sytuacyjnym
stanowigcym zafacznik nr 2 do czgsci rysunkowej projektu
technicznego. W chwili obecnej jest to grunt ktéry jest wiasno$cig
inwestora tj. Gminy Dzwierzuty.

Odwodnienie.

Nawierzchnia drogi wewngtrznej, dojazdowej i parkingu
odwadniana jest powierzchniowo wzdluz krawgznikéw drogowych



(rzedna niwelety terenu na poczatku opracowania wynosi 155,70, a na
konicu opracowania 155,55) na teren zieleni przylegly do parkingu od
strony budynku. Teren odwodnienia parkingu ograniczony jest od
strony drogi krajowej istniejacym ogrodzeniem dziatki 770/1 oraz
zywoptotem. Woda opadowa z budynku O$rodka Zdrowia oraz z
podjazdu odprowadzana bedzie do projektowanych studni chtonnych z
rozprowadzeniem saczkami @ 200 na teren zieleni przy budynku
osrodka zdrowia.

Warunki gruntowo — wodne.

Poziom wody gruntowe] ksztaltuje si¢ na poziomie 2 — 5m
ponizej terenu. W poblizu parkingu i otaczajacego terenu zalegaja
grunty przepuszczalne tj. piaski grube i $rednie. Uwzgledniajac to
nosnos¢ podtoza nalezy sklasyfikowaé do grupy G1.

4. Projektowany zakres budowy.

Dane ogoélne do budowy.

Przewiduje si¢ wykonanie robdt polegajacych na:

- wykonaniu robot rozbidrkowych drogi dojazdowej z trelinki
ograniczonej krawgznikami;

- rozbiorki istniejgcego chodnika z plytek betonowych;

- przestawieniu istniejagcego stupa o$wietlenia drogowego;

- wykonaniu 1 studni chtonnej i 3 kratek burzowych do
odprowadzenia wod opadowych;

- karczowanie 4 drzew iglastych i usunigcie zakrzaczenia;

- ustawienie krawg¢znikéw wzdtuz drogi wewngtrznej, dojazdowej i
parkingu;

- wykonaniu parkingu na 10 stanowisk o dlugosci 26,10 i szerokos$ci
5,10 metra z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego
cementem o grubosci warstwy 15 cm Rw=10kN/cm?, parking dla
samochodow o cig¢zarze calkowitym nie wigkszym niz 2500 kg o
module 100 Mpa,;



- wykonanie nawierzchni jezdni drogi wewngtrznej 1 dojazdowej
manewrowej z z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego
cementem o grubosci warstwy 15 cm Rw=10kN/cm?;

- wykonaniu chodnika o szeroko$ci 1,50 metra miedzy zjazdem a
budynkiem Os$rodka Zdrowia;

- wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

Projektowana niweleta parkingu

Niwelete zaprojektowano uwzgledniajac niwelet¢ nawierzchni
istniejacej dziatki 11/12 1 11/14.

5. Technologia robot.

Budowe nalezy rozpocza¢ od wytyczenia drogi wewngtrznej,
dojazdowej, parkingu w terenie i zlozenia niwelety poszczegdlnych
warstw konstrukcji uwzgledniajac wszelkie zalamania. Nastepnym
etapem jest ulozenie kraweznikow drogowych. W dalszej kolejnosci
jest wykonanie  konstrukcji parkingu i drég dojazdowych. Po
wykonaniu parkingu mozna przystapi¢ do wykonania chodnika do
budynku Osrodka Zdrowia. Koncowym etapem jest wykonanie
oznakowania pionowego 1 poziomego.

6. Oznakowanie.

Oznakowanie pionowe  przedstawiono na rysunku nr 4
stanowiacym zatacznik czgsSci rysunkowej projektu technicznego.
Znaki powinny odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ogloszonym w Dz. U. z
2003 r. Nr 220 poz. 2181.

7. Plan BIOZ

7.1. Zalozenia planu BIOZ



Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz
zobowiazany jest kierownik budowy. Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w
oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie przepisow BHP (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

7.2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robdt, ktére stwarzac
zagrozenie mogg to by¢:

- roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych

- roboty polegajace na usuwanie wyrobow zawierajacych azbest
Elementéw zawierajacych azbest nie stwierdzono. W przypadku
natrafienia na przyktad w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie
wyroby (rury wodociagowe, pokrycia dachowe — eternit) nalezy
prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegdtowymi zgodnie z
ustawa o odpadach.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne, takie jak
kable eNN, kable telekomunikacyjne, sieci wodociggowe — szczegdlng
ostroznos¢ 1 uwagg nalezy zachowal przy prowadzeniu robdt
ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé w
porozumieniu 1 pod nadzorem jednostek eksploatujacych (Zaktad
Energetyczny, TP S.A.,) oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za
realizacj¢ robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnienie na budowie, przed dopuszczeniem
do roboét powinni posiadac aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za
przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie odpowiedzialni sa



kierownicy budowy, kierownicy robo6t, majstrzy, brygadzisci oraz
inspektorzy nadzoru.

Teren robot przed rozpoczgciem realizacji nalezy trwale oznakowac i
zabezpieczy¢ w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i
pieszych. W tym celu wykonawca robot powinien opracowac projekt
organizacji ruchu na czas budowy. Inne zagrozenia wystepujace w
trakcie prowadzenia robot budowlanych to:

- uderzenia o przejezdzajace samochody, ciagniki,

- zetknigcia z ostrymi i wystajacymi czg$ciami maszyn, narzedzi i
materiatow,

- porazenia pradem elektrycznym przy uszkodzeniu przewodow,

- nadmierny hatas (przy zaggszczaniu),

- drgania 1 wibracja (przy obstudze zageszczarek i wibratorow)

- potknigcia sig¢, poslizgniecia, upadek na plaszczyznie.

7.3. Sposéb instruktazu pracownikow

Nalezy:

- przeprowadzi¢ szkolenie wstgpne na stanowisku pracy i

udokumentowac je w dzienniku szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych i udokumentowaé go z:

a) okresleniem zasad postgpowania w przypadku wystapienia
zagrozenia dla ludzi i sSrodowiska,

b) uwzglednieniem konieczno$ci stosowania przez pracownikow
srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
tych zagrozen,

c) stosowaniem bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielenia pierwszej pomocy
medycznej: majster budowy i kierownicy robot.

7.4. Srodki zapobiegajjce niebezpieczenstwom

Wydzielenie 1 oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozeniu:

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami,



- oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas budowy,

- wyznaczeniu punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywaniu i przemieszczanie materialdw, wyrobow, substancji i
preparatoéw niebezpiecznych:

- miejsce sktadowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym
wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus
zostanie ztozony we wskazanym miejscu z mozliwo$cig pozniejszego
jego wykorzystania do wykonania trawnikéow.

Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczna i sprawng komunikacj¢ w obrebie budowy

- zabezpieczenie ciaggéw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokot
budowy przed mozliwoscia stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb
postronnych.

Przed rozpoczg¢ciem robdt ziemnych wykonawca powinien dokonaé
lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich
jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociagowe.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidlowej eksploatacji:
- dziennik budowy w biurze kierownika budowy
- dokumentacja techniczna
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:

a) szkolen wstgpnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika
budowy

b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i
urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu w biurze kierownika
budowy.




Szczytno, dnia 31.05.2011 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

Oswiadczam

7e zlozona w Urzedzie Gminy Dzwierzuty, 12-120, ul. Niepodlegtosci 6,
dokumentacja techniczna pt. ,Budowa parkingu i drog dojazdowych do obstugi
Oérodka Zdrowia w m. Dzwierzuty (dziatka nr ew. 77071, 770/2 gmina
Dzwierzuty, powiat szczycienski) jest kompletna i sporzadzona zgodnie Z
obowigzujacymi i zasadami wiedzy technicznej.




tel/fax (089) 52772 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warminsko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynierdw Budownictwa

POLSKA

(3]
% itz B A
Z INZYERY 12 stycznia 2011
z I BUDOWNICTWA ~ Olsztyn
(data)
22512011

Zaswiadczenie nr

Jerzy Tyczynski
Pan/Pani y lyezy

Plozy 24
12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

miejsce zamieszkania

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / BD/2790/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2011-01-01 2011-12-31

od dnia dodnia

i
4

mgr inz. Piotr Narloch

Poéstawa prawna: art. 12 ust, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowiane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.}’
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Fan/i/ Jerzy Tyczyriski upowazniony/a/ jest do

: 3 . @ . a

kierowania, nadzorowania i kontrolowania.budowy 1 robét,
kierowania i Kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elemeﬁtGw
budowlanych oraz oceniania i padania stanu technicznego W zakres
budowli.drég, nawierzchni lotniskowych, typewych przepustdw

i mostéw - o Dbowszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych
» oraz do- sporzagdzania nieskomplikdwanych projektéw drég.

Od decyzji niniejszej stuzy odwoXanie o Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za pogrednictwem Wojewody Olsztyriskiego,

Pobrano i skasowano
optats skarbows
W wys.30 tys.zt,




