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Etap Il

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Ransk
1.1 P1
1.1. Roboty kablowe
1
1/KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzystym km
d.1./0101-01
1.1
0.004 km 0.004
RAZEM 0.004
2|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.6 mw |m
d.1./0701-0602 |gruncie kat. IV
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1./0706-02
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
4/KNNR 5 Uktadanie kabla OWY 5x4mm2 w rowie kablowym m
d.1./0707-01
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabla OWY 5x4mm2 w studni m
d.1./0715-01
1.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 3x1,5mm2 w rowie kablowym m
d.1./0707-01
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
7|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.1./0726-01 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.1 Krotnos¢ = 2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
8/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku nad kable m
d.1./0706-02
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer.dnado 0.6 |m
d.1.]0704-0602 |m w gruncie kat. IV
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
10/KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.1./1203-02 lub bolce
1.1 Krotnos¢ = 2
13 szt.zyt 13.000
RAZEM 13.000
1.1. Montaz szafki przepompowni
2
11|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV pos szafke przepompowni |m3
d.1./0707-02
1.2
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
12/KNNR 5 Montaz szafy przepompowni (kompletna) szt.
d.1./0405-03
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll szt
d.1./0605-08
1.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
14/KNNR 5 Montaz na uchwytach bednarki Fe Zn 25 x 4 mm w studni (potaczenia wyréw- |m
d.1./0613-02 nawcze)
1.2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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Etap Il PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.1. Montaz stupa oswietleniowego
3
15/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o wysokosci 4m. szt.
d.1./1001-02
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1./1004-01
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto-  |kpl.prz
d.1./1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika ew.
1.3
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
1.1. Pomiary
4
18/KNNR 5 Sprawdzenie ciggtosci zyt odc.
d.1./1302-03
1.4
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.1.11202-02 napiecia
1.4
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.1./1201-01
1.4
2 przew. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.1./1205-05
1.4
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia pomiar.
d.1./1205-01
1.4
6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
1.2 P2
1.2, Roboty kablowe
1
23|KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzystym km
d.1./0101-01
21
0.004 km 0.004
RAZEM 0.004
24|/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.6 mw |m
d.1./0701-0602 |gruncie kat. IV
21
4 m 4.000
RAZEM 4.000
25/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1./0706-02
21
4 m 4.000
RAZEM 4.000
26 KNNR 5 Uktadanie kabla OWY 5x4mm2 w rowie kablowym m
d.1./0707-01
21
4 m 4.000
RAZEM 4.000
27|KNNR 5 Uktadanie kabla OWY 5x4mm2 w studni m
d.1./0715-01
21
3 m 3.000
RAZEM 3.000
28/ KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 3x1,5mm2 w rowie kablowym m
d.1./0707-01
21
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 m 4.000
RAZEM 4.000
29|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.1.]0726-01 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2.1 Krotnos¢ = 2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
30|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku nad kable m
d.1./0706-02
21
4 m 4.000
RAZEM 4.000
31/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer. dnado 0.6 |m
d.1./0704-0602 |m w gruncie kat. IV
2.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
32|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.1./1203-02 lub bolce
2.1 Krotnos¢ = 2
13 szt.zyt 13.000
RAZEM 13.000
1.2 Montaz szafki przepompowni
2
33|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV pos szafke przepompowni |m3
d.1./0707-02
22
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
34|KNNR 5 Montaz szafy przepompowni (kompletna) szt.
d.1./0405-03
22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie kat.lll szt
d.1./0605-08
22
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
36|KNNR 5 Montaz na uchwytach bednarki Fe Zn 25 x 4 mm w studni (potaczenia wyrow- |m
d.1./0613-02 nawcze)
22
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.2, Montaz stupa oswietleniowego
3
37|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw o$wietleniowych o wysoko$ci 4m. szt.
d.1./1001-02
23
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1./1004-01
23
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto-  |kpl.prz
d.1./1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika ew.
23
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
1.2, Pomiary
4
40/KNNR 5 Sprawdzenie ciggtosci zyt odc.
d.1./1302-03
24
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.1./1202-02 napiecia
24
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42|KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.1./1201-01
24
2 przew. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.1./1205-05
24
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia pomiar.
d.1./1205-01
24
6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
1.3 P3
1.3. Roboty kablowe
1
45/KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzystym km
d.1./0101-01
3.1
0.004 km 0.004
RAZEM 0.004
46|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.6 mw |m
d.1./0701-0602 |gruncie kat. IV
3.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
47|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1./0706-02
3.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
48/KNNR 5 Uktadanie kabla OWY 5x4mm2 w rowie kablowym m
d.1./0707-01
3.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
49|KNNR 5 Ukfadanie kabla OWY 5x4mm2 w studni m
d.1./0715-01
3.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
50|KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 3x1,5mm2 w rowie kablowym m
d.1./0707-01
3.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
51|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.1./0726-01 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3.1 Krotnos¢ = 2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
52|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku nad kable m
d.1./0706-02
3.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer.dnado 0.6 |m
d.1./0704-0602 |m w gruncie kat. IV
3.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
54|KNNR 5 Podtgczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.1./1203-02 lub bolce
3.1 Krotnos¢ = 2
13 szt.zyt 13.000
RAZEM 13.000
1.3. Montaz szafki przepompowni
2
55|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV pos szafke przepompowni |m3
d.1./0707-02
3.2
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
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56/ KNNR 5 Montaz szafy przepompowni (kompletna) szt.
d.1./0405-03
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll szt
d.1./0605-08
3.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
58/ KNNR 5 Montaz na uchwytach bednarki Fe Zn 25 x 4 mm w studni (potaczenia wyréw- |m
d.1./0613-02 nawcze)
3.2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.3. Montaz stupa oswietleniowego
3
59|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o wysokosci 4m. szt.
d.1./1001-02
3.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1./1004-01
3.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto-  |kpl.prz
d.1./1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika ew.
3.3
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
1.3. Pomiary
4
62|KNNR 5 Sprawdzenie ciggtosci zyt odc.
d.1./1302-03
3.4
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
63|/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.1.11202-02 napiecia
3.4
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
64 KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.1./1201-01
3.4
2 przew. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.1./1205-05
3.4
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
66| KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia pomiar.
d.1./1205-01
3.4
6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
2 Kateczyn
21 P4
21. Roboty kablowe
1
67 /KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzystym km
d.2./0101-01
1.1
0.004 km 0.004
RAZEM 0.004
68/ KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.6 mw |m
d.2./0701-0602  |gruncie kat. IV
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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69/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.2./0706-02
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
70|KNNR 5 Uktadanie kabla OWY 5x4mm2 w rowie kablowym m
d.2./0707-01
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
71/KNNR 5 Ukfadanie kabla OWY 5x4mm2 w studni m
d.2./0715-01
1.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
72|KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 3x1,5mm2 w rowie kablowym m
d.2./0707-01
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
73|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.2./0726-01 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.1 Krotnos¢ = 2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
74|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku nad kable m
d.2./0706-02
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
75|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer.dnado 0.6 |m
d.2./0704-0602 |m w gruncie kat. IV
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
76|KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.2./1203-02 lub bolce
1.1 Krotnos¢ = 2
13 szt.zyt 13.000
RAZEM 13.000
2.1. Montaz szafki przepompowni
2
77/KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV pos szafke przepompowni |m3
d.2./0707-02
1.2
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
78|KNNR 5 Montaz szafy przepompowni (kompletna) szt.
d.2./0405-03
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll szt
d.2./0605-08
1.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
80|/KNNR 5 Montaz na uchwytach bednarki Fe Zn 25 x 4 mm w studni (potaczenia wyréw- |m
d.2./0613-02 nawcze)
1.2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
21. Montaz stupa oswietleniowego
3
81/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o wysokosci 4m. szt.
d.2./11001-02
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.2./1004-01
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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83/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto-  |kpl.pr.
d.2./1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika ew.
1.3
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
21. Pomiary
4
84|/KNNR 5 Sprawdzenie ciggtosci zyt odc.
d.2./1302-03
14
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
85/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.2./1202-02 napiecia
14
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.2./1201-01
14
2 przew. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.2./1205-05
14
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia pomiar.
d.2./1205-01
14
6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
3 Targowska Wélka
3.1 P5
3.1. Roboty kablowe
1
89|KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzystym km
d.3./0101-01
1.1
0.004 km 0.004
RAZEM 0.004
90|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.6 mw |m
d.3./0701-0602 |gruncie kat. IV
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
91/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.3./0706-02
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
92|KNNR 5 Uktadanie kabla OWY 5x4mm2 w rowie kablowym m
d.3./0707-01
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
93|/KNNR 5 Uktadanie kabla OWY 5x4mm2 w studni m
d.3./0715-01
1.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
94|KNNR 5 Ukfadanie kabla YKY 3x1,5mm2 w rowie kablowym m
d.3./0707-01
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
95/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.3./0726-01 piecie do 1 KV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.1 Krotno$¢ = 2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
96/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku nad kable m
d.3./0706-02
1.1
4 m 4.000
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RAZEM 4.000
97 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer.dnado 0.6 |m
d.3./0704-0602 |m w gruncie kat. IV
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
98/KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.3./1203-02 lub bolce
1.1 Krotnos¢ = 2
13 szt.zyt 13.000
RAZEM 13.000
3.1. Montaz szafki przepompowni
2
99/ KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV pos szafke przepompowni |m3
d.3./0707-02
1.2
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
100|KNNR 5 Montaz szafy przepompowni (kompletna) szt.
d.3./0405-03
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll szt
d.3./0605-08
1.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
102|KNNR 5 Montaz na uchwytach bednarki Fe Zn 25 x 4 mm w studni (potaczenia wyréw- |m
d.3./0613-02 nawcze)
1.2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.1. Montaz stupa oswietleniowego
3
103|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o wysokosci 4m. szt.
d.3./1001-02
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.3./1004-01
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto-  |kpl.prz
d.3./1003-01 nowe przy wysokosci latari do 4 m bez wysiegnika ew.
1.3
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
3.1. Pomiary
4
106 KNNR 5 Sprawdzenie ciggtosci zyt odc.
d.3./1302-03
1.4
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.3.11202-02 napiecia
1.4
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.3./1201-01
1.4
2 przew. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3./1205-05
1.4
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia pomiar.
d.3./1205-01
1.4
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6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
4 Targowo
4.1 P6
41. Roboty kablowe
1
111|KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzystym km
d.4./0101-01
1.1
0.004 km 0.004
RAZEM 0.004
112|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.6 mw |m
d.4./0701-0602 |gruncie kat. IV
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
113|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.4./0706-02
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
114|KNNR 5 Uktadanie kabla OWY 5x4mm2 w rowie kablowym m
d.4./0707-01
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
115/KNNR 5 Ukfadanie kabla OWY 5x4mm2 w studni m
d.4./0715-01
1.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
116|KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 3x1,5mm2 w rowie kablowym m
d.4./0707-01
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
117|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.4./0726-01 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.1 Krotnos¢ = 2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
118/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku nad kable m
d.4./0706-02
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
119|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer.dnado 0.6 |m
d.4./0704-0602 |m w gruncie kat. IV
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
120|KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.4./1203-02 lub bolce
1.1 Krotnos¢ = 2
13 szt.zyt 13.000
RAZEM 13.000
4.1. Montaz szafki przepompowni
2
121/KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV pos szafke przepompowni |m3
d.4./0707-02
1.2
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
122|KNNR 5 Montaz szafy przepompowni (kompletna) szt.
d.4./0405-03
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll szt
d.4./0605-08
1.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
124|KNNR 5 Montaz na uchwytach bednarki Fe Zn 25 x 4 mm w studni (potaczenia wyréw- |m
d.4./0613-02 nawcze)
1.2
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20 m 20.000
RAZEM 20.000
4.1. Montaz stupa oswietleniowego
3
125|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o wysokosci 4m. szt.
d.4./1001-02
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.4./1004-01
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto-  |kpl.prz
d.4./1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika ew.
1.3
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
4.1. Pomiary
4
128|KNNR 5 Sprawdzenie ciggtosci zyt odc.
d.4./1302-03
1.4
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
129|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.4.11202-02 napiecia
1.4
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.4./1201-01
1.4
2 przew. 2.000
RAZEM 2.000
131/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.4./1205-05
1.4
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia pomiar.
d.4./1205-01
1.4
6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
4.2 P7
4.2, Roboty kablowe
1
133|KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzystym km
d.4./0101-01
2.1
0.004 km 0.004
RAZEM 0.004
134|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.6 mw |m
d.4./0701-0602 |gruncie kat. IV
2.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
135/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.4./0706-02
2.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
136|KNNR 5 Uktadanie kabla OWY 5x4mm2 w rowie kablowym m
d.4./0707-01
2.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
137|KNNR 5 Ukfadanie kabla OWY 5x4mm2 w studni m
d.4./0715-01
2.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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138/KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 3x1,5mm2 w rowie kablowym m
d.4./0707-01
2.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
139|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.4./0726-01 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2.1 Krotnos¢ = 2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
140|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku nad kable m
d.4./0706-02
2.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
141|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer.dnado 0.6 |m
d.4./0704-0602 |m w gruncie kat. IV
2.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
142|KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.4./1203-02 lub bolce
2.1 Krotnos¢ = 2
13 szt.zyt 13.000
RAZEM 13.000
4.2. Montaz szafki przepompowni
2
143 |KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV pos szafke przepompowni |m3
d.4./0707-02
22
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
144|/KNNR 5 Montaz szafy przepompowni (kompletna) szt.
d.4./0405-03
22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll szt
d.4./0605-08
22
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
146 KNNR 5 Montaz na uchwytach bednarki Fe Zn 25 x 4 mm w studni (potaczenia wyréw- |m
d.4./0613-02 nawcze)
22
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4.2, Montaz stupa oswietleniowego
3
147/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o wysokosci 4m. szt.
d.4./1001-02
23
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.4./1004-01
23
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto-  |kpl.prz
d.4./1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika ew.
23
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
4.2, Pomiary
4
150/KNNR 5 Sprawdzenie ciggtosci zyt odc.
d.4./1302-03
24
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
151/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.4./1202-02 napiecia
24
1 pomiar. 1.000
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RAZEM 1.000
152|KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.4./1201-01
24
2 przew. 2.000
RAZEM 2.000
153|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.4./1205-05
24
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
154|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia pomiar.
d.4./1205-01
24
6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
4.3 P8
4.3. Roboty kablowe
1
155/KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzystym km
d.4./0101-01
3.1
0.004 km 0.004
RAZEM 0.004
156|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.6 mw |m
d.4./0701-0602 |gruncie kat. IV
3.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
157|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.4./0706-02
3.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
158 KNNR 5 Uktadanie kabla OWY 5x4mm2 w rowie kablowym m
d.4./0707-01
3.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
159/KNNR 5 Ukfadanie kabla OWY 5x4mm2 w studni m
d.4./0715-01
3.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
160/KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 3x1,5mm2 w rowie kablowym m
d.4./0707-01
3.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
161/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.4./0726-01 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3.1 Krotnos¢ = 2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
162|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku nad kable m
d.4./0706-02
3.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
163|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtgebokosci do 0.8 mi szer.dnado 0.6 |m
d.4./0704-0602 |m w gruncie kat. IV
3.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
164 KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.4./1203-02 lub bolce
3.1 Krotnos¢ = 2
13 szt.zyt 13.000
RAZEM 13.000
4.3. Montaz szafki przepompowni
2
165|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV pos szafke przepompowni |m3
d.4./0707-02
3.2
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
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166 KNNR 5 Montaz szafy przepompowni (kompletna) szt.
d.4./0405-03
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll szt
d.4./0605-08
3.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
168/ KNNR 5 Montaz na uchwytach bednarki Fe Zn 25 x 4 mm w studni (potaczenia wyréw- |m
d.4./0613-02 nawcze)
3.2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4.3. Montaz stupa oswietleniowego
3
169|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o wysokosci 4m. szt.
d.4./1001-02
3.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
170/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.4./1004-01
3.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto-  |kpl.prz
d.4./1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika ew.
3.3
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
4.3. Pomiary
4
172|KNNR 5 Sprawdzenie ciggtosci zyt odc.
d.4./1302-03
34
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
173|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.4.11202-02 napiecia
34
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
174/KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.4./1201-01
34
2 przew. 2.000
RAZEM 2.000
175|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.4./1205-05
34
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
176|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia pomiar.
d.4./1205-01
34
6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
4.4 P9
4.4, Roboty kablowe
1
177/KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzystym km
d.4./0101-01
4.1
0.004 km 0.004
RAZEM 0.004
178|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.6 mw |m
d.4./0701-0602 |gruncie kat. IV
4.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
179|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.4./0706-02
4.1
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4 m 4.000
RAZEM 4.000
180/KNNR 5 Uktadanie kabla OWY 5x4mm2 w rowie kablowym m
d.4./0707-01
4.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
181/KNNR 5 Ukfadanie kabla OWY 5x4mm2 w studni m
d.4./0715-01
4.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
182|KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 3x1,5mm2 w rowie kablowym m
d.4./0707-01
4.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
183|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.4./0726-01 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
41 Krotnos¢ = 2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
184 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku nad kable m
d.4./0706-02
4.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
185/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtgebokosci do 0.8 mi szer.dnado 0.6 |m
d.4./0704-0602 |m w gruncie kat. IV
4.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
186/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.4./1203-02 lub bolce
41 Krotnos¢ = 2
13 szt.zyt 13.000
RAZEM 13.000
4.4. Montaz szafki przepompowni
2
187|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV pos szafke przepompowni |m3
d.4./0707-02
4.2
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
188|KNNR 5 Montaz szafy przepompowni (kompletna) szt.
d.4./0405-03
4.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll szt
d.4./0605-08
4.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
190|KNNR 5 Montaz na uchwytach bednarki Fe Zn 25 x 4 mm w studni (potaczenia wyréw- |m
d.4./0613-02 nawcze)
4.2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4.4, Montaz stupa oswietleniowego
3
191/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw o$wietleniowych o wysokosci 4m. szt.
d.4./1001-02
43
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.4./1004-01
43
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
193/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto-  |kpl.prz
d.4./1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika ew.
43
1 kpl.prz 1.000
ew.

Norma PRO Wersja 4.22

-17 -




Etap Il

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
4.4, Pomiary
4
194|/KNNR 5 Sprawdzenie ciggtosci zyt odc.
d.4./1302-03
4.4
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
195|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.4.11202-02 napiecia
4.4
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
196 |[KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.4./1201-01
4.4
2 przew. 2.000
RAZEM 2.000
197 |KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.4./1205-05
4.4
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
198 KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia pomiar.
d.4./1205-01
4.4
6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
4.5 P10
4.5. Roboty kablowe
1
199|KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzystym km
d.4./0101-01
5.1
0.004 km 0.004
RAZEM 0.004
200|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.6 mw |m
d.4./0701-0602 |gruncie kat. IV
5.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
201/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.4./0706-02
5.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
202|KNNR 5 Uktadanie kabla OWY 5x4mm2 w rowie kablowym m
d.4./0707-01
5.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
203/KNNR 5 Uktadanie kabla OWY 5x4mm2 w studni m
d.4./0715-01
5.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
204 KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 3x1,5mm2 w rowie kablowym m
d.4./0707-01
5.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
205/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.4./0726-01 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
5.1 Krotnos¢ = 2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
206 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku nad kable m
d.4./0706-02
5.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
207|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer.dnado 0.6 |m
d.4./0704-0602 |m w gruncie kat. IV
5.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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208/ KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.4./1203-02 lub bolce
5.1 Krotnos¢ = 2
13 szt.zyt 13.000
RAZEM 13.000
4.5. Montaz szafki przepompowni
2
209|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV pos szafke przepompowni |m3
d.4./0707-02
5.2
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
210/KNNR 5 Montaz szafy przepompowni (kompletna) szt.
d.4./0405-03
5.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
211/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll szt
d.4./0605-08
5.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
212|/KNNR 5 Montaz na uchwytach bednarki Fe Zn 25 x 4 mm w studni (potaczenia wyréw- |m
d.4./0613-02 nawcze)
5.2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4.5, Montaz stupa oswietleniowego
3
213|/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o wysokosci 4m. szt.
d.4./11001-02
5.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
214/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.4./1004-01
5.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
215/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto-  |kpl.prz
d.4./1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika ew.
5.3
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
4.5, Pomiary
4
216|KNNR 5 Sprawdzenie ciggtosci zyt odc.
d.4./1302-03
5.4
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
217 |KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.4./1202-02 napigcia
5.4
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
218/ KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.4./1201-01
5.4
2 przew. 2.000
RAZEM 2.000
219/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.4./1205-05
5.4
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
220/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia pomiar.
d.4./1205-01
5.4
6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
4.6 P11
4.6. Roboty kablowe
1
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221/KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzystym km
d.4./0101-01
6.1
0.004 km 0.004
RAZEM 0.004
222|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.6 mw |m
d.4./0701-0602 |gruncie kat. IV
6.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
223/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.4./0706-02
6.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
224/ KNNR 5 Uktadanie kabla OWY 5x4mm2 w rowie kablowym m
d.4./0707-01
6.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
225/KNNR 5 Ukfadanie kabla OWY 5x4mm2 w studni m
d.4./0715-01
6.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
226/ KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 3x1,5mm2 w rowie kablowym m
d.4./0707-01
6.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
227/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.4./0726-01 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
6.1 Krotnos¢ = 2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
228 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku nad kable m
d.4./0706-02
6.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
229|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer.dnado 0.6 |m
d.4./0704-0602 |m w gruncie kat. IV
6.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
230/KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.4./1203-02 lub bolce
6.1 Krotnos¢ = 2
13 szt.zyt 13.000
RAZEM 13.000
4.6. Montaz szafki przepompowni
2
231|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV pos szafke przepompowni |m3
d.4./0707-02
6.2
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
232|KNNR 5 Montaz szafy przepompowni (kompletna) szt.
d.4./0405-03
6.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
233|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll szt
d.4./0605-08
6.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
234/ KNNR 5 Montaz na uchwytach bednarki Fe Zn 25 x 4 mm w studni (potaczenia wyréw- |m
d.4./0613-02 nawcze)
6.2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4.6. Montaz stupa oswietleniowego
3
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235/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o wysokosci 4m. szt.
d.4./1001-02
6.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
236/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.4./1004-01
6.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
237|/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto-  |kpl.prz
d.4./1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika ew.
6.3
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
4.6. Pomiary
4
238/KNNR 5 Sprawdzenie ciggtosci zyt odc.
d.4./1302-03
6.4
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
239/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.4.11202-02 napiecia
6.4
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
240|/KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.4./1201-01
6.4
2 przew. 2.000
RAZEM 2.000
241|/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.4./1205-05
6.4
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
242|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia pomiar.
d.4./1205-01
6.4
6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
4.7 P12
4.7. Roboty kablowe
1
243/KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzystym km
d.4./0101-01
71
0.004 km 0.004
RAZEM 0.004
244|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.6 mw |m
d.4./0701-0602 |gruncie kat. IV
71
4 m 4.000
RAZEM 4.000
245/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.4./0706-02
71
4 m 4.000
RAZEM 4.000
246/KNNR 5 Uktadanie kabla OWY 5x4mm2 w rowie kablowym m
d.4./0707-01
71
4 m 4.000
RAZEM 4.000
247\KNNR 5 Ukfadanie kabla OWY 5x4mm2 w studni m
d.4./0715-01
71
3 m 3.000
RAZEM 3.000
248 KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 3x1,5mm2 w rowie kablowym m
d.4./0707-01
71
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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249/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.4./0726-01 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
71 Krotnos¢ = 2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
250/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku nad kable m
d.4./0706-02
71
4 m 4.000
RAZEM 4.000
251|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer.dnado 0.6 |m
d.4./0704-0602 |m w gruncie kat. IV
71
4 m 4.000
RAZEM 4.000
252|KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.4./1203-02 lub bolce
71 Krotnos¢ = 2
13 szt.zyt 13.000
RAZEM 13.000
4.7. Montaz szafki przepompowni
2
253|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV pos szafke przepompowni |m3
d.4./0707-02
7.2
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
254/ KNNR 5 Montaz szafy przepompowni (kompletna) szt.
d.4./0405-03
7.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
255/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll szt
d.4./0605-08
7.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
256/KNNR 5 Montaz na uchwytach bednarki Fe Zn 25 x 4 mm w studni (potaczenia wyréw- |m
d.4./0613-02 nawcze)
7.2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4.7. Montaz stupa oswietleniowego
3
257/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o wysokosci 4m. szt.
d.4./11001-02
7.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
258 /KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.4./1004-01
7.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
259/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto-  |kpl.prz
d.4./1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika ew.
7.3
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
4.7. Pomiary
4
260 KNNR 5 Sprawdzenie ciggtosci zyt odc.
d.4./1302-03
74
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
261 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.4./1202-02 napiecia
74
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
262 KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.4./1201-01
74
2 przew. 2.000

Norma PRO Wersja 4.22

-22-




Etap

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
263 KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.4./1205-05
74
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
264 KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia pomiar.
d.4./1205-01
74
6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
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